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Bojt Község Önkormányzata 
 

4114 Bojt,  
Ady Endre u. 5.sz. 
 

Tisztelt Bereginé Szegedi Hajnalka Polgármester Asszony! 

 

Köszönettel véve megkeresését, az 

 

1. Arany j. utca végén található, 393hrsz. ingatlan kialakítandó  

SZ-0-0-0j. szikkasztó árok 212 fm 
2. Az Arany j. utcában kialakítandó levezető CS-1-0-0j. csatorna 205 fm 

3. A Rákóczi utcában kialakítandó szikkasztó SZ-1-0-0j. csatorna 329 fm 

4. A Kossuth Lajos utca Nyugati oldalában kialakítandó szikkasztó  
SZ-1-1-0. csatorna 159 fm 

5. A Kossuth Lajos utca Keleti oldalában kialakítandó szikkasztó 

SZ-1-1-1. csatorna 140 fm 
 

Összesen: 1042 fm kialakítandó kiírás szerinti szikkasztó árkok belterületi 

vízrendezéséhez kapcsolódó műszaki dokumentáció készítési feladatok 
elvégzésére, az alábbi tervezési ajánlatot adom  

 

1. Komplett vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció készítése, geodéziai 

bemérés alapján 

 

nettó 2.200.000.- Ft + 27% Áfa, bruttó 2.794.000.- Ft, azaz 

Kettőmillióhétszázkilencven-négyezer 00/100 forint. 

 

2. Tervezési terület: Bojt község területe 

 

3. Adatszolgáltatás, egyéb: 

- A tervezési munka megkezdéséhez az alapadatokat megrendelő biztosítja. 

 

- Az alábbi, kivitelezéshez szükséges résztervek nem képezik a jelen ajánlatban 

szereplő engedélyezési tervdokumentáció részét, azt a kiviteli terv szerinti 

munkavégzéshez ütemezve a kivitelezést végző Vállalkozó készíti el: 

— Organizációs terv az építési ütemekhez igazodva 

— Víztelenítési terv az építési ütemekhez igazodva 

— Humuszmentési terv  



  

— Munkavédelmi és egészségvédelmi terv 

— Minőségvizsgálati, minőségbiztosítási terv  

— adott munkafolyamatra vonatkozó mintavételi és minősítési tervek  

 

Megbízási díjra az árajánlatomat a rendelkezésre álló információk 

figyelembevételével adtam meg. A munkavégzés során előre nem látott, és az 

átadott információkból ki nem derülő egyéb az árat befolyásoló körülmények 

változása a díjat módosíthatják. 

 

Az engedélyezési tervek elkészítésére és papír alapú, ill. digitális adathordozón 

történő tervleszállításra ajánlatomat 2023. január 30.-ig tartom fenn.  

 

A műszaki dokumentáció leszállítása a megbízási megküldése utáni 30 

munkanap. Tervező előszállítást vállal. 

 

Amennyiben ajánlatom elfogadásra kerül, úgy tisztelettel várom az írásbeli 

megbízását. 

 

Debrecen, 2022 december 13. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 
         Musta Albert  

           ügyvezető 

         Innova-Ép Kft 

 


